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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. * 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Litovel
Se sidlem: nám. Přemysla Otakara 778. Litovel 784 01
Zastoupené: Ing. Zdeněk Potužák — starosta města
IČ: 00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Potužák — starosta města
bankovní spojeni: KB a.s., pobočka Lilovel
číslo účtu: 19-3620811 kód banky:0 100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel;

lDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21,77900 Olomouc
Zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IC: 25869523
DIČ: CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, člen představenstva
bankovní spojeni: KB a.s., CSOB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel. 585757041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanoveni 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dálejen ..OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dálejen “Smlouva“).
13. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za

objednatele, která mák tomuto zmocněni či jiné oprávnění.
1.4. Při operativním technickém řízeni činnosti při realizaci díla, při potvrzováni zápisů, odsouhlaseni ľaktur

nebo jiných podkladů pro placení, potvrzováni soupisu provedených prací, zápisů o předáni a převzetí
díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

za objednatele:
• Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí ‚ teí: 724 179 132, e-mail:

kurfurst@mestolitovel.cz

za zhotovitele:
• Vladimir Dvořák, ředitel divize mosty 1K, tel: 724 346 051, e-mail: dvorak@ids-olomouc.cz
• Ing. Jan Pospíšil, stavitel, tek 778 702 652, e-mail: pospisil@ids-olomoue.cz

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného
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odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku,
kdy byl druhé straně předložen písemný doklad ojejich provedení.

2. Základní údaje o díle
2.1. Název stavby: „Odpadni kanál rybníki „Uničovský“, kú. Litovel“
2.2. Adresa stavby: katastrální území Litovel, p.č. 276/l rybník, 276/6 břeh rybníka, 1575/2 chodník, 1647

odpadní kanál, 888 park, 889/7 sportoviště, 889/4 manipulační p1., 889/l sportoviště.

3. Předmět plnění
3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou

odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě obnovy
výpustného zařízení rybníka zvaného „Uničovský“, kleiý se nachází v k.ú. Litovel v intravilánu města. Jedná se
o rekonstrukci odpadního kanálu, požeráku, loviště, kádiště a schodů. Práce budou probíhat v souladu s
projeklovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce “Odpadní kanál
rybníka „Uničovský“, kú. Litovel“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po
řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku,
c) zabezpečeni staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

1) prohlášení o shodě,
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby

j) geodetické zaměření stavby
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil

rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále
potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně
prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny
požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak,
jakje uvedeno v čl.6 léto Smlouvy.

3.8. Dilo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v či. 3 léto Smlouvy
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.
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4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech a dále dle harmonogramu prací, který tvoří
přílohu č. 3 aje nedílnou součástí této smlouvy:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěli) pracovních dnü od doručení písemné vzvy Objednatele
k zahájeni prací. Předpokládané zahájeni prací bude v měsíci záři 2018,

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 6. měsíců od zahájení prací.
4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v

souladu s či, 10 této Smlouv.
43. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedeni díla nejpozději

v den zahájeni stavby.
4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se

objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu,
4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele

dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel
v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí
spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je
zhotovitel do doby sjednáni dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat
změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončeni.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce
zhotovitele, kterÝ tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedíinou součástí. V tomto harmonogramu
musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členěni.

47. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
s objednatelem, ato nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předáni staveniště doklad prokazující povoleni
stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

52. Objednatel po uzavřeni této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k
zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do
okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

Smlouvy v rozsahu dle čI. 3
5.460.035 Kč,
1.146.607 Kč,
6.606.643 Kč.

řízeni a
výměr) ze

ajejejí

maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň
bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

této Smlouvy ceny činí:6.1. Cena za zhotovení předmětu
Cena bez DPH
Výše DPH (fl%)
Cena včetně DPH

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávaciho
zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněni výkazu
zadávacího řízeni (dále jen “nabídkový rozpočet stavby“) tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy
nedílnou součástí.

63. Dohodnutá cena bez DPH je cenou
z přidané hodnoty (dále jen “DPH“)
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
“zákon o DPH“).
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6.4 V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudováni, provoz, údržbu
a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

6.. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb,
které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v
předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v
důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní
strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných
stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací
dokumentaci, zhotovitel si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a
znalostí mohl tyto práce předvidat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem
k navýšení ceny.

6.6, Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno
následovně: Pro oceněni prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena
uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena
není, bude kjejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj.
podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na ůrovni 60%
v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno
provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve
stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu;
veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu
prací ajejich ceně uzavřena písemně, ato samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě,
v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé
stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem
předložených faktur potvrzených stavebním dozorem. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení
faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před
vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění vpočtu 3 (tří) originálů, který bude
obsahovat zejména:

• označení Soupis provedených prací v období od - do,
• název, sídlo a lČ zhotovitele,
• údaj o zápisu vobchodním rejstříku včetně spisové značky,
• název, sídlo a IC objednatele,
• datum vystavení,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek ajednotkové ceny dle nabídkového

rozpočtu stavby,
• cenu včetně DPI-I části díla odpovídající soupisu provedených prací,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví
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zhotovitel fakturu — daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací.
Faktura — daňový doklad, ti které nehude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis
provedenÝch prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce. které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část hiktuo — daňového dokladu.
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury — daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyptývající z peněžitého dluhu objednatele.

73. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel
a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:

• označení Faktura,
• číslo dokladu,
• název, sídlo a IC zhotovitele,
• údaj o zápisu vobchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IC objednatele,
• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený technickým

dozorem objednatele,
• cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
• částku k úhradě,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude
vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1
této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Ceským statistickým úřadem (dále jen “Klasifikace produkce CZ-
CPA“) na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s
náležitostmi dle 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
“Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plněni podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti podle 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH
je2l %.“

7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před
zahájením stavebních prací.

7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na
kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a
pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle * 92a zákona o DPH.

7.8. Zhotovitel předá faktum k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendáhií den po ukončení
měsíce, za který bude fakturováno.

7.9. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za objednatele nejpozději do 15. kalendářního
dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.1O.Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.11. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

— obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
— obsahuje chybné cenové údaje.
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Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. V opraveného dokladu běží
nová lhůta splatnosti.

7.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech,
zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré
náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7. 13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
7.14. Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90°Á ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla

(pozastávka) bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném
dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.

8. Zpüsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. 5 OZ.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná
úprava ohledně stavebního deníkuje uvedena v či. 9 VOP, pokud dále není uvedenojinak.

83. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský
dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a
zhotovitele.

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená objednatelem. Vjeho průběhu sleduje zejména,
zda prácejsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami,
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby
jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen
postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či
dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
aje.li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším průběhu prací zakryty, ato zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním
těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve.li zhotovitel
Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru
stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o
kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem
nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzváni objednatele, nejpozději před
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např.
výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku,
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
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8.. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se
ujistil, že yhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou
prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla.
Provádí-li se ti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost. a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro
kontrolní měřeni. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály
nevyhovovaly specifikacím požadované kvality. smí je objednatel odmítnout s prokázáním
nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny
úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.11, Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plněni příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek
a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně
způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli
závazků plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně
neúčinné.

8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány
státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.15. Přerušeni prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působeni vyšší
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

9. Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1 .1 této Smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak
objednatele.

9.3. Při jednáni o předání staveniště objednatel za úplatu předá zhotoviteli současně:
— napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu tj. přívod el. energie,

vody, kanalizace stirn, že budou provedeny odečty stavů jednotlivých měřidel
— plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijnich skládek,
— podmínky přezdu ke staveništi.

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení
pro účely zařízeni staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součásti smluvní ceny. Materiál zbylý
po demontáži zařízeni staveniště je majetkem zhotovitele.

9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytováni energií, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě
faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množstvi bude vycházet z rozdilu odečtů mezi
odečty dle či. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.

9.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.7. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
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9. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tři) dnů
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízeni
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich
odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém
jakýchkoliv překážek.

9.. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen “BOZP‘) vlastních pracovníků.

UL Předáni a převzetí díla

im.i. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele
S (pět) dnů před termínem zahájeni přejímacího řízení. K terminu zahájeni přejímky předloží zhotovitel
písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a
převzeti předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

— popis předávaného díla,
— zhodnoceni kvalit‘ předávaného díla,
— soupis vada nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
— způsob odstraněni případných vad a nedodělků,
— lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
— výsledek přejímacího řízení,
— podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě
dřívějšího dokončeni díla.

102. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
— doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a

projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
— tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se

zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,

— geodetické zaměřeni dila.
— písemná stanoviska správců a provozovatelů síti dotčených stavbou včetně jejich

vyjádřeni před zakrytím síti,
— Fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
— provozní předpisy k obsluzejednotlivých částí díla,
— atesr, prohlášeni o shodě,
— dokladyjakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
— doklady vydané v souladu se zákonem č. 2211997 Sb.. o technických požadavcích na

výrobky, ve zněni pozdějších předpisů,
— zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů,

konstwkcí zakrytých v průběhu stavby,
— stavební deník,
— soubor zápisů o dílčích přejímkách. pokud byly uskutečněny.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve

smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit
samostatně, či ve vzájemném působeni řádné a bezpečné užívání díla.

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přistup na stavbu z důvodů odstranění
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.
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11. Záruční doba a zodpovědnost za vady

tLI. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Ot
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních

předpisů. CSN, dalších norem, TP. TKP a požadovaných standardů.
113. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje zámku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se

nevztahuje na výrobky a zařízeni se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počinů
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

lt.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízeni dodaných objednatelem a neodpovídá za
vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízeni.

ILS. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného
objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjádřit do S (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých
klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záručni doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od
oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsáni zápisu o předání a převzetí reklamované
části po odstranění vad.

11.6. Odstraněni vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč
tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7, Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (třiceti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.

liJ. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle Čl. I této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení 2615 OZ. Veškeré činnosti související
s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele
uvedení v Čl. I této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve
výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodleni až do data podepsání
protokolu o předání a převzetí.

12.2.1. Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč
(Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady
a nedodělky budou odstraněny.

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci
zámky ve výši 1.000,. Kč (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodleni oproti
dohodnuté lhůtě k odstraněni uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne. kdy vady a
nedodělky budou odstraněny.

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě
splatnosti ve výši 0,015 % (patnáct tisícin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

12.2.4. mluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle Čl. 9.8
této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu
škody a tu může i nadále požadovat objednatel v plném rozsahu.

12.4. V případě porušení čI. 14.14 smlouvy objednatelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem
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odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl
v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny za dílo.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí
objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných
částek k terminu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
— objednatel opomene vykonat svou

neschopnost provést smluvený výkon.
zhotovitel písemně navrhl objednateli
neúspěšně uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy,
když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty I (jednoho)
měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnutojinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od
podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy
v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé
straně.

13.4. Učinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na
poslední známou adresu.

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. 2002 odst. I OZ pokládají porušení smluvních
povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

— prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dni s povhmostí dle odst. 4.3 a odst.
5.1 této Smlouvy,

— prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této
Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší
moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové
prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší
moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady.
V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

143. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebojeji
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit Smlouvu

nebo tu její část, vjejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše
uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a
za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Smluvní strany jsou povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení
těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto
ujednáním nejsou dotčena.

povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu
Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když
přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta

14. Jiná ujednání
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14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná
i uštý zjsk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích. přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6, Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem
bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na
majetku. tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů. plotů, objektů.
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není-li to možné, tak finančně uhradit.

14.7. Zhotovitel (vč. připadnch poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a řídit se pokyny BOZR

14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu. kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace.
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízeni.

14..10. Ve smyslu 2 e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že
kdykoli po dobu IQ (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční
kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu
Smlouvy a umožnit nahlédnuti do účetnictví nebo daňové evidence s nim související.

t4fll. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a
údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými
finančními prostředky u zhotovitele.

14.12. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.. o
Finanční kontrole. v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu
financi, auditnímu orgánu, Evropské komisi. Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené
projektem ajeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v
důsledku porušeni smluvních povinnosti na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen
tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní
povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné
zakázky bude v souladu sjím předloženými informacemi o poddodavatelích vjeho nabídce. V případě
změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění
veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým
poddodavatelem musí být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál,
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní
události v plné výši nabídkové ceny zakázky.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady ‚.dobré vůle“. Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném nřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a
místně příslušný dle ustanoveni zákona č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

15.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
153. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své

svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě
této skutečnosti připojují své podpisy.

15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na Profilu zadavatele v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
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15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.6. Smlouvaje vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotoveni.

15.7, Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy ajejích příloh na Profilu zadavatele Města Litovel. v
elektronickém nástroji CENT a v registru smluv.

15.8. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. I VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Liiovli dne .:.q..°

Objednatel

V Olomouci dne

Zhotovitel:

/08
- InŽenýrský a dopravní

stavby Olomouc as. (94)
Albertova 21 779 Q OlomoucIČO: 255C9523 wČ, C225os

Qt‘ E—

Petr Buchta
předseda představenstva
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávněni k podnikání

11.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady

opravňující jej R podnikáni podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad ana svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad ana své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotoveni stavby. Zhotovením
stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné

dokončení díla, dále provedeni všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací

a konstrukcí jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení

staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé

stavby.

3.1.2. Předmět dílaje vymezen projektovou dokumentaci předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí dílajsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a
činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských síti v prostoru staveniště. Zhotovitel
je povinen zajistit, ak nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny,
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských síti jejich správcům,
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této
poví nnos ti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a
dokončeni díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

lidi a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle zákona Č. 22/1997 Sb. — prohlášeni o shodě) a revizi veškerth
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění

všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických
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parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná
zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znění.

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájeni
prací.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončeni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončeni celé stavby a podepsání posledního zápisu
o předáni a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu,
pokud se strany nedohodnoujinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena dílaje oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, aje stranami dohodnuta bez daně
z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové
dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu
provedených prací (tj.jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
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neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch.
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plněni;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která
byla určena Projektoou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu
poté. kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli
k odsouhlasení. Dále zhotovitel je povinen před samotném provedením vícepraci mit
tuto činnost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)
vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatelem vystaví
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zhotovitel fakturu. Nedílnou součásti faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisuje faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovnt pouze ty práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovati
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny
procenta) z ceny díla za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní
pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodleni s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději
do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí.
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se
vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté
práv třetí osoby nejpozději do 20 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předáni díla se prodlouží o dobu prodlení
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objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčeni stávajících inženýrských síti na staveništi a

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit
nebo chránit tak, aby v průběhu prováděni díla nedošlo kjejich poškozeni.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8.2.3. Dojde-ti k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese
veškeré náklady na uvedení síti do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení síti do
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizeni staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitelje povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích,
které provádí, ato minimálně v rozsahu zákona č. 18312006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu (stavební zákon). ve zněni pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po od5tranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle 157 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni
pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V
případě výskytu kolaudačních vad nebojiných podmínek kolaudačního rozhodnuli končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje 0:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
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b) časovém postupu prací,

c) kontrolejakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí,

1) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce ajejí objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných události nebo okolnosti majících zvLáštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

93. Osoby oprávněné k zápisúm ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávněni zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

o zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Objednatel Kontrolní dny
v terminech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát týdně,
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnutojinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a
podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne ajeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
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předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povoleni. Pokud nesplněním těchto
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmije Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem,
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebojiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinnosti vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
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11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přej ímacího řízeni zejména tyto
doklady:

a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné
podobě a I vyhotovení na USB nosiči,

b) Zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měřeni,

d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření praci a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

O Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky) a denik(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti
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dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práva povinností ze smlouvy

132.1. Zhotovitel je opráněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy yplvajici na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní
se považuje vždy smlouva o dílo.

7
Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

V Litovti dne ..

Objednatel:

Ing.

—3
V Olomouci dne
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